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1 UVOD 

Vizija vodenja in upravljanja prometa v Sloveniji pomeni zagotavljanje celovitega vodenja in upravljanja 
prometnega sistema na trajnostni način. Cilji so večja prometna varnost, manj zastojev, nižji skupni 
stroški prevoza potnikov in blaga, manjši vplivi na okolje, obveščenost uporabnikov o prometnih 
razmerah v realnem času ter učinkovitejše vodenje in upravljanje prometnega sistema. 
 
Koristi, ki jih prinaša celovito upravljanje in vodenje prometa, so zmanjšanje števila prometnih nesreč, 
zmanjšanje zastojev, manjša poraba goriva in s tem nižji ogljični odtis, krajši potovalni čas ter bolj 
optimalno izkoriščena obstoječa prometna infrastruktura.  
 
Z namenom preseganja obstoječega neoptimalnega stanja je zakonodajalec, Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, na podlagi  Zakona o cestah (Ur. l. RS, 109/2010, 48/2012, 36/2014 – odl. 
US, 46/2015, 10/2018 in 123/2021 – ZPrCP-F)  ustanovil Nacionalni center za upravljanje prometa (v 
nadaljevanju NCUP). NCUP je osrednji in hkrati najvišji strateški organ na področju upravljanja prometa 
v Sloveniji. 
 
S celovitim nacionalnim prometnim modelom v okviru NCUP bo zagotovljeno ustrezno strateško vodenje 
in upravljanje prometa, s katerim bo možno doseči zastavljene cilje: izboljšati mobilnost in dostopnost, 
izboljšati prometno varnost in zmanjšati okoljske obremenitve. Z izpolnitvijo teh ciljev bo zagotovljeno 
celovito upravljanje in vodenje prometa na trajnostni način. 
 

Poleg celostnega vodenja sistema upravljanja prometa na nacionalnem in mednarodnem nivoju ima 
NCUP zelo pomembno nalogo zagotavljanja prometnih podatkov in informacij o prometu v realnem času 
za vse uporabnike, kot to predvideva  Direktive 2010/40/EU in Direktiva (EU) 2023/2661 evropskega 
parlamenta in sveta z dne 22. novembra 2023 o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje 
inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza.  

 
Za kvalitetno opravljanje te naloge se v okviru NCUP nadgrajuje in posodablja obstoječi informacijski 
sistem, ki bo za celotno prometno omrežje zagotavljal informacije o trenutnih prometnih razmerah 
(hitrost, nivo uslug, število vozil) v realnem času in napovedi prometa za prihodnost.  
 
Informacijski sistem NCUP je sestavljen iz naslednjih enot (informacijskih rešitev): 

- integracija obstoječih inteligentnih prometnih sistemov (ITS) v NCUP; 
- podatkovno skladišče prometnih podatkov in podatkov o prometni infrastrukturi; 
- platforma za analiziranje masovni podatkov gibanja vozil v realnem času; 
- nacionalna točka dostopa do prometnih podatkov in podatkov o prometni infrastrukturi 

(www.nap.si); 
- prometni geografski informacijski sistem (PGIS); 
- nacionalna evidenca prometnih zapor (NEZ); 
- makroskopski prometni model za urni promet in dinamični simulacijski prometni model; 
- nacionalno centralno vozlišče C-ITS storitev; 
- podatkovna baza multimodalnih prometnih podatkov; 
- platforma s pasivnim in aktivnim sistemom za multimodalno čezmejno načrtovanje potovanj. 

  

http://www.nap.si/
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2 PREDMET NALOGE 

Predmet te naloge je le ena izmed vseh nalog, ki so med seboj povezane in pomembne za delovanje 
NCUP, in sicer zagotavljanje ažurnega makroskopskega 4-stopenjskega prometnega modela za urni 
promet. Optimalno delovanje makroskopskega 4-stopenjskega prometnega modela bo predstavljalo 
podlago za učinkovitejše izvajanje nalog NCUP. Pripomoglo bo k učinkovitejšemu odzivanju na 
načrtovane in nenačrtovane motnje v prometu ter omogočilo aktivno upravljanje prometa.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predmetna naloga je nadgradnja makroskopskega 4-stopenjskega prometnega modela za urni promet, 
ki ga je potrebno posodobiti s potovalnimi navadami prebivalstva in spremembami v infrastrukturi vsaj 
enkrat na leto s podatki predhodnega leta. Posodobitve s podatki tekočega leta se izvede, kjer je le to 
mogoče.  
 

2.1 NAMEN IN CILJ 

 
Namen je nadgradnja obstoječega makroskopskega 4-stopenjskega prometnega modela za urni in 
dnevni promet. Prometni model za urni promet je osnova za delovanje dinamičnega simulacijskega 
prometnega modela. Matrike za posamezne ure v dnevu, število vozil na odseku ter prometno omrežje 
iz makroskopskega prometnega modela so vhodni podatki za dinamični simulacijski model. 
 
Hkrati so rezultati makroskopskega prometnega modela osnova za: 

- napoved prometnih obremenitev za nove ukrepe na prometnem omrežju; 

- izdelavo statističnih analiz prometa; 

- vnos podatkov v aplikacijo Nacionalna evidenca zapor (t.i. NEZ) in iz NEZ v makroskopski 
prometni model oziroma program PTV Visum; 

- gospodarjenje in upravljanje s cestno infrastrukturo; 

- prometno, okoljsko in ekonomsko vrednotenje infrastrukturnih rešitev. 
 

Prometni model mora podati odgovore na naslednja vprašanja o prevozu potnikov in tovora: 
- koliko je osebnih potovanj; 
- koliko časa potovanja trajajo; 
- s kakšnim prevoznim sredstvom so potovanja opravljena (kolo, avtomobil, avtobus, tovorno 

vozilo, vlak); 
- število prevoznih sredstev; 
- količina tovora in število tovornih vozil; 
- kolikšno je zvočno in emisijsko onesnaževanje, ki ga povzroča promet. 

 
Makroskopski prometni model mora, s posodobitvami in nadgradnjami, zagotavljati najmanj naslednje 
rezultate: 

- grafični prikaz prometnih con, tabelarični prikaz vseh njenih atributov, vključno z obsegom in 
značilnostmi potovanj, generacije in atrakcije potovanj (po namenih) ter grafični prikaz navezav 
prometnih con na prometno omrežje; 

makroskopski 

prometni model za 

urni promet 

pridobivanje masovnih 

podatkov gibanja vozil 

v realnem času 

dinamični simulacijski 

prometni model 

podatkovno skladišče analitsko – simulacijski 

model prometne 

varnosti 

nacionalna točka 

dostopa za cestne in 

prometne podatke 
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- grafični prikaz sedanjega cestnega omrežja, vključno s semaforji in zavijalnimi pasovi, skladno 
s kategorizacijo državnih in občinskih javnih cestnih odsekov po BCP ter železniškega omrežja 
skladno s kategorizacijo prog Slovenskih železnic; 

- matrike: 
o za osebni potniški promet po namenih v enoti število potovanj/dan in število 

potovanj/uro skupaj ter ločeno za javni in zasebni potniški promet; 
o za osebni potniški promet v enoti število vozil/dan in število vozil/h ločeno po vrstah 

prevoznega sredstva: osebno vozilo, avtobus, kolo, peš ter javni potniški promet (vozni 
red avtobusnih linij in vozni red potniških vlakov); 

o za tovorni promet v enoti neto ton/leto in neto ton/dan skupaj ter ločeno za cestni in 
železniški tovorni promet; 

o za cestni tovorni promet v enoti število vozil/dan za lahka tovorna vozila do 3,5 ton in 
za težka tovorna vozila nad 3,5 ton; 

o matrike za železniški tovorni promet v enoti število vlakov/dan; 
o potovalnih časov v enoti minut/potovanje po vrstah prevoznega sredstva za osebno 

vozilo, avtobus, vlak, kolo, peš, tovorno vozilo in tovorni vlak;   

- prometne obremenitve za sedanje cestno omrežje po vrstah prevoznega sredstva (osebno 
vozilo, avtobus, kolo, peš, tovorno vozilo do 3,5 ton in tovorno vozilo nad 3,5 ton) v enoti 
povprečni letni dnevni promet (PLDP), povprečni delavniški dnevni promet (PDDP), povprečni 
nedelavniški dnevni promet (PNDP) ter urni promet za vse ure za povprečni delavniški dan in 
urni promet za vse ure za povprečni nedelavniški dan za leta 2025, 2030, 2040 in 2050; 

- prometne obremenitve za sedanje železniško omrežje v enoti vlakov/dan ločeno za potniške in 
tovorne vlake za leta  2025, 2030, 2040 in 2050. 

 

V primeru, da je za doseganje zagotovljenih rezultatov potrebna uporaba licence aplikacije PTV Visum 
z večjim obsegom delovanja (večje število con, »link-ov« ali »node-ov«) in/ali vključitev dodatnih 
modulov (kot na primer: »Module for the calculation of noise emissions from motorized private transport 
(ENVI)« , »Public Transportation module«, in »Module for emission calculation (HBEFA)«) je tovrstno 
povečanje dolžan zagotoviti izvajalec. 

2.2 OSNOVE IN IZHODIŠČA 

 

Obstoječi makroskopski 4-stopenjski prometni model za urni promet je bil izdelan v okviru naloge 
»Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega 
prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa«, izvajalec je bil izbran z javnim 
naročilom številka 430-28/2017/3 (v nadaljevanju »obstoječ prometni model«). 
  
Obstoječi prometni model je bil razvit s pomočjo programskega orodja PTV VISUM, ki predstavlja orodje 
za vrednotenje učinkov strategij, večjih projektov, prihodnje prometne ureditve na ravni države in 
funkcionalnih regij tudi v prihodnje. Izidi napovedi, ki temeljijo na tem modelu, predstavljajo osnovo za 
prometno, okoljsko in ekonomsko vrednotenje različic. Vse posodobitve in nadgradnje obstoječega 
prometnega modela morajo biti narejene z istim orodjem.  
 
Celoten obstoječ prometni model v aktivni digitalni obliki v formatu *.VER bo v času razpisa na vpogled 
v NCUP, izbranemu ponudniku pa ga bo na njegovo željo naročnik tudi v celoti predal v uporabo 
izključno za izdelavo predmetne naloge. 
 
Ostale osnove za posodobitve, nadgradnje ter vzdrževanje obstoječega prometnega modela, katere bo 
zagotovil naročnik: 

- digitalni zemljevid celotnega prometnega omrežja Slovenije, skladen s kategorizacijo državnih 
in razpoložljivih občinskih javnih cestnih odsekov po BCP ter železniškega omrežja skladno s 
kategorizacijo prog Slovenskih železnic (izdelovalcu bo na voljo do konca leta 2024); 

- podatki o prometni infrastrukturi (BCP) in prometu (števci prometa); 
- podatki o potovalnih navadah, ki jih izvajalec pridobi na osnovi masovnih podatkov o premiku 

ljudi (FCD, števci prometa, mobilna omrežja); 
- podatki sistema integriranega javnega potniškega prometa (v nadaljevanju »IJPP«). 
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Izvajalec v okviru posodabljanja podatkov o potovalnih navadah ljudi zagotovi reprezentativni vzorec 
anonimiziranih podatkov iz omrežja mobilne telefonije. Izvajalec iz teh podatkov določi vzorce potovalnih 
navad ljudi in jih upari z demografskimi podatki. Vzorec mora zajemati podatke iz vseh con obstoječega 
prometnega modela. 

3 METODOLOGIJA 

 

Pri vsakoletnem (enkrat z vsako koledarsko leto s podatki preteklega koledarskega leta) vzdrževanju 
obstoječega prometnega modela, je treba zagotoviti: 

- območje obdelave mora obsegati najmanj celotno območje Republike Slovenije in 50 km 
obmejnega območja sosednjih držav (vključno s hrvaško avtocesto na relaciji Gornji Macelj – 
Krapina – Zaprešić – Zagreb – Karlovac – Bosiljevo – Delnice – Reka). 

- posodobitev prometnega omrežja z digitalnim zemljevidom celotnega prometnega omrežja 
Slovenije. Digitalni zemljevid se v času izvajanja tega javnega naročila izdeluje v NCUP v okviru 
pogodbe za vzpostavitev prometnega geografskega informacijskega sistema (PGIS). Zemljevid 
mora biti skladen s kategorizacijo državnih in občinskih javnih cestnih odsekov po BCP ter 
železniškega omrežja skladno s kategorizacijo prog Slovenskih železnic. 

- najmanj ena posodobitev prometnega omrežja v vsakem kvartalu leta z osveženimi podatki iz 
prometnega GIS NCUP, ki odraža ažurno stanje v prometni infrastrukturi. 

- v modelu se dodatno upoštevajo tudi kolesarske poti in povezave, ki bodo del podatkov iz GIS 
NCUP. 

- prilagoditev coninga skladno s prometnim omrežjem in socioekonomskimi podatki, da bodo 
cone homogene in uporabne za dinamični simulacijski prometni model v realnem času (ustrezna 
navezava con na prometno omrežje, da bo lahko modeliran promet na vseh obravnavanih 
cestah). V primeru sprememb namembnosti znotraj posameznih obstoječih con, se takšne cone 
razdeli, s čimer se poveča skupno število con. 

- posodobitev in prilagoditev socioekonomskih podatkov novemu coningu. 
- uporabo rezultatov analize o potovalnih navadah na osnovi masovnih podatkov o premiku ljudi 

(»floating car data« - FCD oziroma podatki o sledeh vozil, števci prometa). 
- uporabo rezultatov analize o potovalnih navadah na osnovi anonimiziranih potovalnih podatkov 

iz mobilnih omrežij, iz katerih izvajalec določi vzorce potovalnih navad ljudi in jih upari z 
demografskimi podatki. 

o klasifikacija glede na modalnost (peš, kolo, moped, avto, tovorno vozilo, avtobus, vlak) 
o časovna razporeditev poti za vsako uro v dnevu, vse dni v tednu (glej metodologijo za 

prometni model) 
- uporabo samo-učečih modelov pri ugotavljanju potovalnih navad ljudi, ob uporabi podatkov, ki 

so določeni v tej metodologiji. 
- štiristopenjski makroskopski prometni model za povprečni delavniški dnevni promet (PDDP) od 

ponedeljka do petka in povprečni nedelavniški dnevni promet (PNDP). 
- makroskopski prometni model za urni promet za vsako uro v dnevu (delavniški in nedelavniški 

promet), pri čemer se upošteva rezultate demografske ankete SURS-a iz leta 2023 (po urah za 
različne regije), demografske podatke, socioekonomske podatke in usmerjenost prometa po 
smereh (rezultati števcev). Pri tem je treba uporabiti eno od metod dinamičnega 
obremenjevanja.  

- na osnovi makroskopskih prometnih modelov (predhodna alineja) izvajalec določiti količino 
prometa za povprečni letni dnevni promet (PLDP). 

- ločene matrike prometnih teženj za ciljno-izvorni in tranzitni promet Slovenije; 
- ločene matrike za različne vrste cestnih prevoznih sredstev, glede na podatke, ki so zagotovljeni 

iz avtomatskih števcev prometa (motorna kolesa, osebna vozila, lahka tovorna vozila do 3,5t…);  
- da bo prometni model zajel vsa potovanja za vsa razpoložljiva prometna sredstva v posameznih 

conah, tudi znotraj posameznih prometnih con. 
 

V času vzdrževanja obstoječega prometnega modela, bo potrebno zagotoviti prilagoditev modela za 
vrednotenje scenarijev, ki bodo vključeni v Državno celostno prometno strategijo (DCPS). V DCPS bo 
vključenih najmanj pet scenarijev. Za vsak scenarij in optimizacijo vsakega od teh petih scenarijev bo 
potrebna prilagoditev prometnega modela, ki jo bo dolžan izvesti izvajalec vzdrževanja. Scenariji DCPS 
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bodo pripravljeni in posredovani izvajalcu med začetkom leta 2025 in zaključkom vzdrževanja (leto 
2027). 
 

3.1 MOBILNI PODATKI 

Z namenom pridobivanja čim bolj zanesljivih podatkov o potovalnih navadah ljudi v Sloveniji, mora 
izvajalec zagotoviti anonimizirane migracijske podatke iz omrežij mobilne telefonije. Nadalje bo izvajalec 
izvedel analizo teh podatkov in z rezultati pojasnil potovalne navade ljudi. Na osnovi anonimiziranih 
migracijskih podatkov iz omrežij mobilne telefonije izvajalec določi vzorce potovalnih navad ljudi in jih 
upari z demografskimi podatki. Migracijski podatki morajo biti klasificirani glede na naslednje zahteve: 

o klasifikacija podatkov glede na modalnost (peš, kolo, moped, avto, avtobus, tovorno 
vozilo, vlak) 

o časovna razporeditev migracijskih podatkov za vsako uro v dnevu, vse dni v tednu 
(enako metodologiji za prometni model) 
 

Podatki iz omrežja mobilne telefonije morajo zajemati celotno slovensko ozemlje skupaj z do 50 km 
obmejnim pasom izven meja Slovenije. Časovno obdobje uporabljenih podatkov omrežji mobilne 
telefonije mora pokrivati obdobje enega leta (vsi letni časi in vsi meseci v letu). V podatkih morajo biti 
zajete vse cone v prometnem modelu (na voljo v prilogi razpisne dokumentacije v ».shp« obliki). Z 
obdelavo podatkov mora izvajalec zagotoviti naslednje zahteve: 

o ločevanje med tranzitnim in notranjim prometom, 
o ločevanje po namenu potovanja: 

 delo 
 izobraževanje 
 prosti čas 
 nakupovanje 

 

Vse podatke iz mobilnih omrežij, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi tega javnega naročila, mora 
izvajalec tudi ustrezno anonimizirati, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 

4 IZDELAVA UPORABNIŠKE SPECIFIKACIJE IN IZOBRAŽEVANJE 

Izvajalec pripravi uporabniško specifikacijo nadgrajenega prometnega modela. V uporabniški 
specifikaciji se natančno opredeli celotna metodologija izdelave prometnega modela in njegove ključne 
razširitve, skladno z nefunkcionalnimi zahtevami tega javnega naročila. 
 

4.1 IZOBRAŽEVANJE NAROČNIKA 

 
Izvajalec izvede izobraževanje vseh ključnih uporabnikov, ki jih določi naročnik. Izobraževanje obsega 
le tiste funkcionalnosti, ki so bile s tem javnim naročilom razširjene oz. nadgrajene. Za izobraževanje 
ima izvajalec na voljo po 16 ur za vsako posamezno nadgradnjo prometnega modela. Izobraževanje 
ključnih uporabnikov mora vsebovati vsaj predstavitev vseh sprememb v prometnem modelu, navedbo 
razlogov za spremembe, navedbo vseh virov uporabljenih za izvedbo sprememb, opis novih 
funkcionalnosti in izobraževanje za uporabo vsega navedenega. 
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5 TERMINSKI NAČRT 

Izdelovalec mora pri predaji posodobljenega obstoječega prometnega modela upoštevati naslednji 
terminski načrt: 
 

Mejnik Rok izvedbe Opis del 

Faza 1: Nadgradnja makroskopskega prometnega modela 

M0 Do 1 mesec od 
podpisa pogodbe 

Izvajalec z naročnikom uskladi specifikacijo natančne metodologije in 
terminski načrt izvedbe javnega naročila. 

M1 Do 1.11.2024 Predaja nadgradnje obstoječega prometnega modela, ki bo 
vključevala podatke iz leta 2023 

M2 Do M1 + 1 mesec Naročnikov pregled posodobitve prometnega modela  

M3 Do M2 + 1 mesec Dopolnitev posodobitve prometnega modela skladno z ugotovitvami 
naročnikovega pregleda, omogočen dvosmerni prenos podatkov v 
aplikacijo Nacionalna evidenca zapor. 
Izvedba izobraževanja vseh ključnih uporabnikov, ki jih določi 
naročnik. 

Faza 2: Vzdrževanje makroskopskega prometnega modela 

M4 Do M1 + 12 
mesecev 

Predaja posodobitve obstoječega prometnega modela, ki bo 
vključevala podatke iz leta 2024. 

M5 Do M4 + 1 mesec Naročnikov pregled druge posodobitve prometnega modela  

M6 Do M5 + 1 mesec Dopolnitev posodobitve prometnega modela skladno z ugotovitvami 
naročnikovega pregleda 

M7 Do M1 + 24 
mesecev 

Predaja druge posodobitve obstoječega prometnega modela, ki bo 
vključeval podatke iz leta 2025. 

M8 Do M7 + 1 mesec Naročnikov pregled tretje posodobitve prometnega modela  

M9 Do M8 + 1 mesec Dopolnitev druge posodobitve prometnega modela skladno z 
ugotovitvami naročnikovega pregleda 

M10 Do M1 + 36 
mesecev 

Predaja tretje posodobitve obstoječega prometnega modela, ki bo 
vključeval podatke iz leta 2026. 

M11 Do M10 + 1 mesec Naročnikov pregled tretje posodobitve prometnega modela  

M12 Do M11 + 1 mesec Dopolnitev tretje posodobitve prometnega modela skladno z 
ugotovitvami naročnikovega pregleda 

 

5.1 PREDAJA POSODOBLJENEGA PROMETNEGA MODELA IN OSTALE OBVEZNOSTI 

IZDELOVALCA 

 

Posodobljen obstoječi prometni model mora biti predan Naročniku v naslednji obliki: 
- celoten prometni model v aktivni digitalni obliki v ustreznem formatu z vsemi podmodeli, 

procedurami, vsemi potrebnimi datotekami in veljavno trajno licenco za programsko orodje, s 
katerim je prometni model izdelan, ki skupaj zagotavljajo, da prometni model v celoti deluje; 

- 3 izvodi poročila o izdelavi prometnega modela v tiskani in digitalni obliki, ki mora vsebovati 
najmanj celoten podroben opis metodologije izdelave in vseh rezultatov prometnega modela.  

 
V celotnem času izvajanja posodobitev in nadgradenj obstoječega prometnega modela mora 
izdelovalec naloge obveščati naročnika o napredku z mesečnimi poročili v pisni obliki. 
 
Za obdobje treh let je potrebno zagotoviti vzdrževanje licence programskega orodja ter prometnega 
modela.  
 
Vzdrževanje licence pomeni: 

- zagotavljanje vseh posodobitev in nadgradenj programskega orodja primerne velikosti in z 
vključenimi ustreznimi moduli za nemoteno delo z posodobljenim obstoječim prometnim 
modelom, v okviru katerega:  

o naročniku v roku 10 dni od prejema nove verzije s strani proizvajalca zagotovi najmanj 
eno nadgradnjo programske opreme letno, 
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o naročnika redno obvešča o popravkih tekoče verzije programa, 
o pomoč (e-mail, telefon) za uporabnike, 

- odpravljanje težav in napak v delovanju programske opreme v roku 14 dni od dne, ko izvajalec 
prejme pisno obvestilo naročnika, oziroma skladno z dogovorom med naročnikom in izvajalcem.  

 
Vzdrževanja prometnega modela pomeni odpravljanje težav in napak v prometnem modelu v roku 14 
dni od dne, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika, oziroma skladno z dogovorom med 
naročnikom in Izvajalcem. 
 

 

Strojna in sistemska programska oprema MZI, NCUP  

Vso potrebno operativno strojno in komunikacijsko opremo ter sistemsko programsko opremo zagotovi 
Nacionalni center za upravljanje prometa pred zaključkom izvedbe del predmetnega javnega naročila. 

Za potrebe razvoja in testiranja mora izvajalec vzpostaviti okolje na osnovi lastne strojne in sistemske 
programske opreme, produkcijska rešitev se namesti najkasneje ob zaključku projekta. Izvajalec mora 
po zaključeni fazi testiranja naročniku posredovati podatke za optimalno konfiguracijo strojne in 
sistemske programske opreme.  

Izvajalec mora, kjerkoli je to mogoče, uporabljati odprtokodne programske rešitve, vključno z uporabo 
programskih jezikov. 

 

6 NEFUNKCIONALNE IN METODOLOŠKE ZAHTEVE 

 

a. Uporabnost  

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora 
uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. »real-time response«) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti 
uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih 
informacij …). 

 

b. Razpoložljivost  

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost 
posameznih funkcionalnosti sistema. 

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur na dan, vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti 
razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada. 

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur. 

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja, zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, 
nadgradenj in drugih nujnih del, mora biti naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko 
prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.  

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi 
na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje. 

 

c. Zanesljivost  

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja 
sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja 
zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so 
podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov 
uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), 
omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints). 
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Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora 
biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega 
obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov. 

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo 
omogočal prehod v prvotno stanje.  

 

d. Zmogljivost  

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna: 

 zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno 

in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila; 

 zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je 

opredeljeno v funkcionalnih zahtevah; 

 odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na zemljevidu, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne 

sme biti daljši od 3s; 

 odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. 

pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s, 

 odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne 

nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in 

specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in 

specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove 

priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil 

itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti 

takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali 

zadovoljivo uporabniško izkušnjo. 

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo 
obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih 
sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti izvajalec 
predmetnega naročila. 

 

e. Nadgradljivost  

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro 
izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje 
novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma 
zahtev naročnika. 

 

f. Skalabilnost  

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. 
Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema. 

 

g. Tehnološke zahteve 

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).  

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana 
in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v 
elektronski obliki. 

 

h. Metodološke zahteve 

 

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca 
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Izvajalec je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in 
poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe 
pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve 
zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika. 

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih 
bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in 
podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta na strani izvajalca se je 
dolžan redno udeleževati načrtovanih in izrednih koordinacijskih sestankov ter pripraviti zapis dogovorov 
sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali 
člani projektne skupine. 

Izvajalec redno poroča o svojem delu, ko doseže posamezne mejnike, ki so določeni v tehničnih 
specifikaciji. Poročilo izvajalec odda v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali 
.docx), ter v elektronsko podpisani verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf)). Poročilo obsega 
poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki 
ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po aktivnostih. V kolikor naročnik določi 
predlogo mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. V kolikor naročnik zahteva dopolnitev ali 
popravek poročila, ga je izvajalec dolžan izvesti v roku 10 dni po naročnikovem pozivu. 

 

Metodologija razvoja in terminski načrt 

 

Izvajalec v prvi fazi izvedbe del po podpisu pogodbe predloži predlog podrobnega terminskega načrta. 
Zahteve za terminski načrt so naslednje: 

 terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen 

z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta 

smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika 

predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov; 

 predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis 

pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik; 

 terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije; 

 terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti 

v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje; 

 predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v 

časovnem in vsebinskem smislu. 

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v prvi fazi izvedbe del po podpisu 
pogodbe. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka 
projekta. 

Izvajalec mora terminski načrt razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi 
metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme 
pa ni predpisana. 

 

Analiza in specifikacija zahtev 

 

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene 
višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad 
napredkom procesa razvoja rešitve. 

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora 
uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve. 

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu: 

 pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze, 
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 sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno), 

 pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva, 

 čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh. 

 

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge 
dokumente, ki mu jih preda naročnik. 

 

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje: 

 pripravljena je v slovenskem jeziku, 

 uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku, 

 izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje, 

 v specifikaciji zahtev so uporabljena slikovna ter grafična gradiva ter druge tehnike jasnega 

ponazarjanja tehničnih rešitev, ki so tudi primerno pojasnjene, 

 specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve. 

 

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi 
specifikacije uporabiti prototipe. 

Izvajalec mora zajeti: 

 funkcionalne zahteve, 

 nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …), 

 implementacijske zahteve. 

 

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani 
dokumentaciji, in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki. 

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter 
pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev. 

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec 
ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem 
zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve. 

 

Implementacija rešitve 

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim 
načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala 
vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal 
napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti 
mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani 
izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje. 

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, 
ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije. 

 

Namestitev rešitve 

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. 
Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga 
bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal 
skrbnik naročnikove infrastrukture.  

Za celotno rešitev, kakor tudi za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula 
rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev. 
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Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni 
predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja: 

 da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili, 

 da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji, 

 da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji. 

 

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno 
opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec 
preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora 
obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih 
objektov. 

 

Testiranje in zagotavljanje kakovosti 

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi  bodisi na svoji ali 
naročnikovi  infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih 
uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.  

Ker je ročno testiranje zamudno, riziko za napake pri izvajanju takšnih testov pa velik, se testiranje 
avtomatizira povsod kjer je to mogoče, kar omogoča ponovljivost. Zahteva se testno voden razvoj 
programskih rešitev, torej uporaba testov enot (angl. unit testing), po principu agilnega razvoja. 

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe 
izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak 
(orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in 
pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane 
napake). 

 

Uporabniška in tehnična dokumentacija 

 

Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

 

Programska koda 

Izvajalec naročniku preda celotno izvorno kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno 
vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s 
splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). 
Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da 
repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za 
test enot). 

Za dele sistema, katerih izvorno kodo ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc), je potrebno 
natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko 
kodo. 

 

Tehnična dokumentacija - splošno 

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje: 

 opis zasnove in zgradbe sistema,  

 opis vseh funkcionalnosti sistema z opisom delovanja, 

 nabor in način integracije sistema z drugimi sistemi, 

 opis protokolov za komunikacijo s sistemom z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa, 

 opis protokolov za komunikacijo sistema z drugimi povezanimi sistemi s primeri. 
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Tehnična dokumentacija - namestitev 

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse 
parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, 
pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje 
posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za 
prehod iz testnega v produkcijsko okolje. 

 

Uporabniška dokumentacija 

Izvajalec mora izdelati navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Dokumentacija mora 
vsebovati vsaj:  

 opis namena sistema in njegove glavne funkcionalnosti, 

 vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena, 

 varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, 

varovanje gesel in podatkov ter 

 podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema. 

 

Navodila za uporabo morajo vsebovati podroben opis uporabe aplikacij za posamezna vsebinska 
področja in postopke: 

 Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije. 

 Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka 

procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na 

uporabniški vmesnik sistema.  

 Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove. 

 Podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo 

uporabniške in/ali sistemske funkcije. 

 Podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do 

sistema z uporabo programskih rešitev (API vmesniki).  

 

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika.  

V uporabniški dokumentaciji je potrebno navesti kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih 

nejasnostih glede uporabe sistema. 

Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške 

dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.  

 

Usposabljanje uporabnikov 

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike 
naročnika za tehnično uporabo sistema.  

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni 
samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja. 

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, 
ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi 
izvajalec. 


